Obchodní podmínky

(Návrh smlouvy o dílo) 

č. smlouvy objednatele: xxx
Smluvní strany

    


Městys Kounice
se sídlem: 

Konice čp. 127, 289 15 Kounice
zastoupený: 

Miroslava Sochorová – starosta 


IČ: 


00239305
DIČ:


CZ00239305
bankovní spojení: 


č. účtu: 




(dále jen „objednatel")

a

Společnost



se sídlem:



zastoupená:



IČO: 




DIČ:




zapsaná v OR vedeném Krajským soudem 

bankovní spojení: 


číslo účtu: 



(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)
PREAMBULE

Objednatel je nositelem projektu zvaného „Přístavba ZŠ a šaten – Kounice. Cílem projektu je přístavba učeben a šaten k Základní škole v Kounicích. 
Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

a) smluvních:





Miroslava Sochorová
b) zástupce objednatele na stavbě (technický dozor):
Ing. Novotný Josef
c) zástupce objednatele na stavbě (koordinátor BOZP)
Ing. Novotný Josef

d) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor):
Ing. arch. Zima Jan  
e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních:

xxx
b) ve věcech technických:

xxx
c) zástupci zhotovitele na stavbě:
xxx
Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ...................... vybraná rozhodnutím objednatele ze dne ..........................jako nejvhodnější. 
2.2 Projektovým podkladem pro uzavření této smlouvy je projektová dokumentace pro provádění stavby „Přístavba ZŠ a šaten - Kounice“, zpracovaná firmou Ing. arch. Jan Zima, Fügnerova 263/IV, Chlumec nad Cidl., tel.: 602 454 136., včetně příloh uvedených v zadávací dokumentaci výše uvedeného výběrového řízení.
2.3 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1. 
Výpis z obchodního rejstříku (ověřená kopie, ne starší než 90 dní)

Příloha č. 2.
Krycí list nabídky

Příloha č. 3.
Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 4.
Časový plán organizace výstavby (harmonogram výstavby)

Příloha č. 5. 
Informační list zhotovitele (s uvedením subdodavatelů)

Příloha č. 6.
Kontrolní a zkušební plán stavby

Příloha č. 7. 
Pojistná smlouva (ověřená kopie)
Příloha č. 8. 
Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení díla 
Příloha č. 9.
Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést  pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém čase a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, dle podmínek této smlouvy, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn, zaplatit, a to za podmínek a v lhůtách touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět a rozsah díla

4.1. Předmětem díla je zhotovení stavby 

CPV kód: 



45214210-5 Výstavba základních škol
Název stavby:



Přístavba ZŠ a šatny – Kounice

Stavba na pozemcích: 


p.p.č. 22/4, 22/6, 22/13, 

v k.ú. Kounice
4.2. Předmět díla je vymezen technickými a kvalitativními podmínkami, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby včetně výkazu výměr, technických a uživatelských standardů, (dále jen „DPS“), zpracované firmou Ing. arch. Jan Zima, Fügnerova 263/IV, Chlumec nad Cidl., tel.: 602 454 136 a zadávací dokumentací zakázky, včetně kompletační činnosti spojené s prováděním díla, provedením předepsaných zkoušek, zkušebního provozu k ověření technologického zařízení a předáním dokončené stavby. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla použije materiál výhradně specifikovaný v DPS, oceněném výkazu výměr a v požadovaných standardech. Jakákoliv změna podléhá schválení objednatelem.

4.4. Předmětem díla je rovněž vypracování výrobní dokumentace a zpracování technologických postupů zhotovitele, včetně bezpečnostních opatření pro realizaci stavebních prací.

4.5. Předmětem díla je vytyčení podzemních inženýrských sítí v rozsahu předaných stanovisek správců inženýrských sítí.

4.6. Dále je předmětem této smlouvy plnění povinností vyplývajících z předaných rozhodnutí pro realizaci stavby a dokladové části. 
4.7. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

4.8. Zhotovením vyhrazených technických a požárně zabezpečovacích technických zařízení se rozumí dodávka, montáž a uvedení do provozu souboru strojního vybavení včetně individuálního a komplexního vyzkoušení v rozsahu platných zákonných předpisů.

4.9. Součástí dodávky stavby je geodetické vytyčení stavby. Geodetické vytyčení bude provedeno v rozsahu: 

· směrové a výškové vytyčovací body stavby  
· geodetické vytyčení speciálního zakládání (vrtané piloty) 

· geodetické vytyčení nosných konstrukcí 1. NP
4.10. Součástí dodávky stavby je rovněž vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického zaměření dokončeného díla včetně sítí, geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu v Nymburku.

4.11. Předání dokladové části stavby, pasportů technických zařízení, návodů k používání v souladu se zákony a předpisy ČR, platnými ČSN a ČSN EN.

4.12. Součástí předmětu plnění je zajištění staveniště, zařízení staveniště, jakož i souvisejících činností a technických opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi a v areálu stávajícího školského zařízení. Zhotovitel odpovídá za zajištění bezpečnosti na pracovišti, jakož  i za součinnosti s koordinátorem BOZP a ostatními účastníky výstavby.  

4.13. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy, sousední objekty apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 
Článek 5

Doba  plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v Čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, a předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže pro jednotlivé fáze výstavby.   
5.2 Objednatel prohlašuje, že staveniště je ke dni předání prosté všech právních bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
5.3 Doba plnění díla je dohodnuta následovně:

zahájení doby plnění od
:



01. 10. 2012
dokončení díla a předání díla do:


31. 07. 2013

5.4 Dobou dokončení díla a předání díla se rozumí dokončení veškerých stavebních prací a dodávek, předání a převzetí stavby včetně kompletačních činností a účasti zhotovitele na závěrečné kontrolní prohlídce stavby k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby, případně ke zkušebnímu provozu stavby.

5.5 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy bez sankcí. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nová doba dokončení části díla.

5.6 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného časového plánu organizace výstavby uvedeného v Příloze č. 4 smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že doby plnění  uvedené v časovém plánu výstavby vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bude v prodlení v jednotlivých činnostech s předloženým Časovým plánem organizace výstavby (harmonogram výstavby) o více než 30 dnů. 
Článek 6

Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

6.2 Cena za provedení díla dle Čl. 4 této smlouvy je dohodnuta takto: 
Cena celkem bez DPH: 
………….. 
Kč  
DPH



…………… 
Kč 
Cena celkem s DPH

……………
Kč

6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6.4 V nabídkové ceně díla jsou obsaženy veškeré náklady na zařízení staveniště a zajištění BOZP na staveništi, které nejsou trvalou součástí stavebního díla, ale umožňují realizaci zhotovovacích prací předmětného díla. Minimální požadované standardy jsou definovány zák.262/2006, zák. 309/2006Sb., NV 591/2006Sb, NV 362/2005Sb, předpisy souvisejícími. Jedná se o individuální náklady na umístění stavby, zařízení a vybavení staveniště, zřízení a zpevnění pomocných ploch, řízení dopravy, organizaci a zajištění bezpečnosti na pracovištích, přístupových komunikací a jiné požadavky dle platných předpisů.

6.5 V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění (tzv. vícepráce), budou tyto vícepráce oceněny dle jednotkových cen dle nabídkového rozpočtu. Pokud budou vícepráce obsahovat nové položky, bude jejich cena stanovena ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen URS Praha a.s. Po odsouhlasení oběma smluvními stranami budou tyto vícepráce zahrnuty do písemného dodatku smlouvy o dílo. 
6.6 Cena za změny díla vyžádané dodatečně veřejnoprávními orgány v průběhu výstavby není zahrnuta v ceně díla dle bodu 6.2 tohoto článku za podmínky, že požadavky veřejnoprávních orgánů nevznikly z důvodu na straně zhotovitele.

6.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho subdodavatelů) vznikly.

Článek 7

Platební podmínky 
7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
7.2 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.3 Daňové doklady budou opatřené názvem projektu („Přístavba ZŠ a šaten - Kounice“ a číslem projektu (reg. č. CZ…………….) a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.4 Splatnost účetních dokladů je stanovena nejméně 45 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 45-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

7.5 Dílčí faktury – daňové doklady, jakož i konečná faktura - daňový doklad musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující protokol a soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele (dále jen „TDI“) a zástupcem objednatele. Pro účely zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění se za dílčí fakturované období považuje mezi smluvními stranami jeden kalendářní měsíc, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Dílčí faktury – daňové doklady jakož i konečná faktura -– daňový doklad budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
i) název projektu dle této smlouvy,
j) soupis provedených prací, vycházející z položkového rozpočtu, potvrzený TDI objednatele,
k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

l) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) razítko a podpis TDI objednatele na soupisu provedených prací,
n) konstantní a variabilní symbol,

o) protokol o odevzdání a převzetí díla, či jeho dílčí části ,

p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

7.6. Úhrada bude prováděna dílčí měsíční fakturací na základě soupisu provedených prací a dílčího protokolu, které budou odsouhlasené TDI a objednatelem.
7.7. Plnění smluvních podmínek bude zajištěno 

· bankovní zárukou za plnění podmínek SOD a odstraňování vad a nedodělků ve výši 5% z ceny díla (bez DPH). Bankovní záruka bude nedílnou součástí SOD. 

· bankovní záruka se v případě dílčího plnění zhotovitele vůči objednateli s ohledem na objem již předané části díla nesnižuje. 

· bankovní záruka bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků, které budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po předložení bankovní záruky za plnění záručních podmínek.

7.8.
Plnění záručních podmínek bude zajištěno bankovní zárukou za plnění záručních podmínek ve výši 2,5% z ceny díla (bez DPH).   

Článek 8
Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Pojištění zhotovovaného díla
8.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je ode dne odsouhlasení TDI a objednatelem soupisu provedených prací a dílčího protokolu objednatel, a to v rozsahu tohoto odsouhlaseného dílčího provedeného díla.

8.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání celého díla objednateli. 
8.3. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle čl. 8.1. této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 500.000 Kč, (slovy: pětsettisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto ihned předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a subdodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 
8.5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli pojistnou smlouvu v minimálním rozsahu 10 mil. Kč o pojištění předmětu díla a stavebně montážních rizik s připojištěním zařízení staveniště, stavebních strojů a materiálů s pojistným plněním ve výši ceny dokončeného díla, v níž je zhotovitel pojištěn na veškerá rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám a v níž je pojištěn zhotovovaný předmět díla, jeho součásti a příslušenství, život, zdraví a majetek objednatele či třetích osob (stavebně montážní pojištění, živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění odpovědnosti účastníků výstavby včetně objednatele doplněné o křížovou odpovědnosti), s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele, popř. objednatelem určené třetí osoby s tím, že vznik pojistné události je mimo pojištěného zhotovitele oprávněn nahlásit i objednatel. Pojištění bude sjednáno s garančním obdobím v délce minimálně 24 měsíců. Účinnost této pojistné smlouvy je povinen zhotovitel udržovat po celou dobu plnění, tj. až do doby předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu, včetně dokladů o zaplacení pojistného v průběhu výstavby předložit objednateli vždy do tří dnů od požádání.

Článek 9
Odpovědnost za vady díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v  technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). U případných technických zařízení a výrobků se záručními listy je záruka i záruční lhůta totožná se zárukou poskytovanou výrobcem či prodejcem, minimálně však 24 měsíce.
Článek 10
Smluvní pokuty

10.1.

Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v článku 4. po uplynutí doby plnění dokončení díla uvedeném v článku 5., t.j. po 31.07.2013, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. Celková výše pokuty může dosáhnout maximálně 10 % z celkové ceny díla. .
10.2. V případě prodlevy zhotovitele v dílčím plnění dle Přílohy č. 4. Časový plán organizace výstavby (harmonogram výstavby) více než 30 kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smluvních podmínek a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

10.3. V případě, že nebude zhotovitelem dílo dokončeno a dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.


10.4. V případě prodlevy zhotovitele s poskytováním informací o technologických postupech a rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení od doby zahájení příslušné stavební činnosti.
10.5. V případě nedodržení technických nebo personálních opatřeních k zajištění BOZP na staveništi, jakož i předpisů souvisejících se zajištěním BOZP při práci na staveništi ze strany zhotovitele, jeho subdodavatelů, popřípadě jiných osob účastnících se výstavby, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ, který bude koordinátorem BOZP písemně oznámen objednateli.
10.6. V případě opakovaného nedodržení podmínek BOZP ze strany zhotovitele se strany dohodly, že se jedná o podstatné porušení smluvních podmínek.
10.7. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady či nedodělku v termínu uvedeném v předávacím protokolu stavby. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele a současně účtovat smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč denně za prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku.
10.8. Zhotovitel je povinen neprodleně nastoupit k odstranění reklamované vady, nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Toto se netýká případů zaviněných prokazatelně třetí osobou. Pokud tak neučiní je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
10.9. Smluvní strany nesjednávají smluvní pokutu v případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve sjednaném termínu. Dodatkem ke Smlouvě budou upraveny dílčí, resp. konečné termíny dokončení stavby a to o shodnou lhůtu, po kterou byl objednatel v prodlení

Článek 11
Další ujednání

11.1. 
Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování díla a poskytnout veškerou potřebnou součinnost v rámci těchto kontrol.
11.2.
Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
11.3.
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.4.
Smluvní strany se tímto dohodly , že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez sankcí, v případě  vyšší moci , resp. nezajištění financování stavby z veřejných prostředků , nejpozději však při předání staveniště.

Článek 12
Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obchodním zákoníkem a „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby” (dále VOP), vydanými roku 2007 S.I.A. ČR – Radou výstavby ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj a Hospodářskou komorou ČR.”, které jsou přílohou smlouvy a nedílnou součástí smlouvy, přičemž odlišná ustanovení smlouvy o díle mají přednost před VOP. Ve věcech, které smlouva o díle výslovně neupravuje, se použijí VOP a pokud ani takto nelze právní vztah vyložit, použije se následně obchodní zákoník. (VOP platí subsidiárně ve vztahu ke smlouvě o díle a obchodní zákoník platí subsidiárně ve vztahu ke smlouvě a VOP tam, kde obchodní zákoník používá dispozitivní ustanovení.) Příloha č. 9.
12.2. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení smlouvy o díle a VOP, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
12.3. Změny, či doplnění této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jiná ujednání jsou neplatná. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
12.4. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
12.5. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a neprodleně předáno druhé straně písemně v listinné podobě. Tento postup se nevztahuje na změny, či doplnění této smlouvy, které lze činit pouze postupem dle bodu 12.3 čl. 12 smlouvy.
12.6. Tato smlouva je platná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinná dnem doručení bankovní záruky za řádné provedení díla objednateli, 
12.7. V  případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

12.8. Pokud některá ustanovení této smlouvy budou neplatná, ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti mezi stranami a neplatné ustanovení se nahradí dohodou stran novým ustanovením formou dodatku smlouvy.

12.9. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
12.10. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

12.11. Všechny spory mezi stranami, pokud se je nepodaří přednostně vyřešit jednáním stran, budou rozhodovat příslušné soudy České republiky. 

12.12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

12.13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městyse Kounice č. …………….……. ze dne ……………..

V Kounicích, dne ….….…………


V …………………..,dne…………………..
Za objednatele:





Za zhotovitele:

……………………………………..…………

…………………………………..…………

Miroslava Sochorová
starostka
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